


Andelfingen, Sanierung Landstrasse

Reitplatzstrasse bis Adlikerstrasse

Bauprojekt

Kostenvoranschlag



Projektverfassung



INGESA AG
INGENIEURE. FORMEN. LEBENSRAUM.

Strehlgasse 21 / 8472 Seuzach
T 052 320 03 20 / seuzach@ingesa.ch

26.06.2026

Dokument Nr.: **101**

Projekt Nr.: 210.007.0032

Projektleitung: Daniel Ruckstuhl

Bauherrschaft: Gemeinde Andelfingen

Impressum

Revisionsverzeichnis

Version	Revision, Status	Autor	Datum
1.0	Erstellung	Daniel Ruckstuhl / Rita Fehr	26.06.2026
2.0			
3.0			
4.0			

Kontakte

Verfasser	Bauherrschaft
Daniel Ruckstuhl +41 52 305 22 96 daniel.ruckstuhl@ingesa.ch	Gemeinde Andelfingen +41 52 304 27 00 kanzlei@andelfingen.ch

Dateiablage:

I:\2_bau\21...\210_007_0032_sanierung_landstrasse\05_dokumente\3_bauproj\210_007_0032kv_Kostenvoranschlag.docx

1 Kostenvoranschlag ($\pm 10\%$, inkl. MwSt.)

Strasse + Entwässerung			Total inkl. MwSt.
I. Bauarbeiten	Strassenbau	650'000	
	Mehrkosten Altlasten und Entsorgung	75'000	
	Unvorherzusehendes + Regie	30'000	755'000
II. Nebenarbeiten	Belagsuntersuchungen	6'000	
	Höhenaufnahmen (DTM)	7'000	
	Vermessung und Vermarkung (inkl. Grenzabsteckungen)	14'000	
	Gärtner	7'000	
	Diverses	6'000	40'000
III. Techn. Arbeiten	Projektierung + Submission	52'000	
	Bauleitung	48'000	
	Zusätzlicher Aufwendungen (Grundeigentümer etc.)	5'000	105'000
Total			900'000

Beleuchtung			Total inkl. MwSt.
I. Bauarbeiten	Grabarbeiten	6'000	
	Kandelaber, Material und Montageleistungen	14'000	
	Unvorherzusehendes + Regie	3'000	23'000
III. Techn. Arbeiten	Projektierung + Submission	3'500	
	Bauleitung	1'500	
	Zusätzlicher Aufwendungen (Eigentümer, Aufstellungsrechte etc.)	2'000	7'000
Total			30'000

EW Andelfingen			Total inkl. MwSt.
I. Bauarbeiten	Grabarbeiten	34'000	
	Montageleistungen	17'000	
	Unvorherzusehendes + Regie	4'000	55'000
III. Techn. Arbeiten	Projektierung + Submission	6'500	
	Bauleitung	3'500	10'000
Total			65'000

Kanalisation			Total inkl. MwSt.
I. Bauarbeiten	Bauarbeiten	300'000	335'000
	Mehrkosten Altlasten und Entsorgung	15'000	
	Unvorherzusehendes + Regie	20'000	
II. Nebenarbeiten	Nachführung LIS	5'000	15'000
	Kanal-TV-Aufnahmen	4'000	
	Höhenaufnahmen (DTM)	3'000	
	Diverses	3'000	
III. Techn. Arbeiten	Projektierung + Submission	17'000	40'000
	Bauleitung	20'000	
	Zusätzlicher Aufwendungen (Grundeigentümer etc.)	3'000	
Total			390'000

Allgemeine Aufwendungen			Total inkl. MwSt.
III. Techn. Arbeiten	Studie / BGK	22'000	30'000
	Road Safety Audit (Büro Widmer AG)	6'000	
	Unvorherzusehendes + Regie	2'000	
Total			30'000

Zusammenstellung Total		Total inkl. MwSt.
Total Strasse +Entwässerung		900'000
Total Beleuchtung		30'000
Total EW Andelfingen		65'000
Total Kanalisation		390'000
Zusatzaufwendungen		30'000
Total Sanierung Landstrasse		1'415'000

Preisbasis: gemäss Erfahrungen aus aktuellen Projekten

Seuzach, 26.06.2026

Ingesa AG

Daniel Ruckstuhl
Projektleiter

Rita Fehr
Projektleiterin